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第一章 公开招标采购公告

受用户的委托，根据《中华人民共和国招标投标法》等相关法律、法规规定，台州市产权交易所有限公司就台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）进行公开招标。凡具备本项目投标资格要求且能够及时提供本项目服务的供应商均可参加。
一、项目编号：台交所招〔2021〕2号
二、采购方式：公开招标
三、采购内容及数量
	标段
	采购内容
	数量及单位
	预算金额

	01
	台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及开采完毕后的生态环境治理工程的监理工作。总监理服务期约48个月（4个月内安评等前期工作包含在内）。本监理招标项目包含鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（含爆破工程监理），不包含加工运输工程监理，具体内容详见预算。子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程建安投资额约11432万元。鹅冠山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程建安投资额约4671万元。
	1项
	约2488395元

	说明：潜在投标人如对本项目监理预算金额有异议的，可以在本公告发布之日起5日内向采购单位提出（如有有效证明材料的，附相关有效证明材料）。


四、合格投标人的资格要求
1、投标人同时具备以下（1）、（2）资质要求：（1）工程监理综合资质或矿山工程监理甲级资质；（2）地质灾害治理工程监理甲级。
2、项目总监资格要求（若联合体投标的，项目总监应为牵头单位人员）：具有国家注册监理工程师（矿山专业），且无在监项目。
3、具备在有效期内的营业执照。
4、本项目接受联合体投标，联合体成员不超过2家。
五、招标文件的获取
本次招标文件的获取由各投标人自行到台州市公共资源交易网（http://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/）或台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）下载获取。本次招标取消报名环节请各投标人密切关注台州市公共资源交易网或台州市产权交易网对本项目的答疑和澄清，由于投标人未及时了解答疑和澄清由此造成的后果采购人、招标代理及产交所概不负责。

    六、投标截止时间和地点：
投标文件采用现场递交方式，投标文件递交的截止时间为2021年3月9日10时00分00秒（北京时间），递交地点为台州市市府大道777号民泰银行三楼四号开标室。

注：请在开标当日9：00至10：00将投标文件密封送至指定递交地点，逾期送达或不符合招标文件规定的投标文件恕不接受。

七、开标时间：2021年3月9日10时00分00秒（北京时间）。

八、开标地点：台州市公共资源交易中心三楼四号开标室（地址：台州市市府大道777号浙江民泰商业银行大楼3楼）。
九、投标保证金：

投标人（如为联合体投标的，须由联合体牵头人提交投标保证金）应于2021年3月9日10时00分00秒（北京时间）前将投标保证金以投标单位的银行账户转账或电汇的形式交至台州市产权交易所有限公司（收款单位名称）。（以到账时间为准）。
项目名称：台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）；
保证金金额：4万元；

保证金形式：银行转帐或电汇（以其它形式提供的一律拒收）；

户名：台州市产权交易所有限公司；

开户行：浙江民泰商业银行股份有限公司椒江市府大道支行

账号：583016260800015

用途：投标保证金。

十、公告、公示媒体：

台州市公共资源交易网(http://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/)和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）。
十一、联系方式：
采购单位：台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司
联系人：陈先生     联系电话：0576-89211284 ； 

代理机构：建经投资咨询有限公司
联系人：林炳洪       电  话：13362681081
监管单位：台州市自然资源和规划局路桥分局
联系人：李先生       电  话：0576-82525033
台州市产权交易所有限公司
地址：浙江省台州市市府大道777号浙江民泰商业银行五楼511室

联系人：陈敏雅            电  话：0576-88685180

台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司
建经投资咨询有限公司
台州市自然资源和规划局路桥分局
台州市产权交易所有限公司

      2021年2月5日
第二章 招标需求  

一、项目概况、背景
鹅冠山：
台州市路桥黄礁涂围垦工程鹅冠山普通建筑用石料（凝灰岩）矿是为黄礁涂围垦工程海堤、水闸及围区配套工程提供建筑石料而设立的工程性矿山，原采矿权人为“台州循环经济发展有限公司”，后通过协议出让的方式，由台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司取得了采矿权。该矿为工程性矿山。

2018年2月，由于围垦工程部分完工，矿山停止生产，该矿采矿许可证一直延续，该矿采矿许可证由浙江省自然资源厅2019年1月10日颁发，证号：C330000200907120029564，有效期：2018年10月15日～2020年10月15日。

2018年10月，浙江省地球物理地球化学勘查院编制了《浙江省台州市路桥黄礁涂围垦工程鹅冠山普通建筑石料（凝灰岩）矿资源储量估算报告》。

现根据围垦工程进展情况本矿山还需延续开采。

业主拟根据《矿区范围的批复》、《资源储量估算报告》确定的矿区范围进行改建（新确定的矿区范围与原采矿许可证一致，采矿标高进行了调整）。

根据《浙江省矿山建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（浙安监管矿[2015]119号）、《关于印发浙江省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施细则的通知》（浙安监管矿[2015]109号）、《浙江省安全生产监督管理局关于矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收工作的指导意见》（浙安监管矿[2016]99号）以及《浙江省国土资源厅 浙江省安全生产监督管理局关于做好露天开采矿山矿产资源开发利用与安全设施设计方案编制审查工作的通知》（浙土资厅函[2014]648号）的规定，台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司委托苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司编制《台州市路桥黄礁涂围垦工程鹅冠山普通建筑石料（凝灰岩）矿矿产资源开发利用与安全设施设计方案》。

接受委托后，苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司组织项目组立即开展野外调查和资料收集整理，按委托要求及《浙江省国土资源厅 浙江省安全生产监督管理局关于做好露天开采矿山矿产资源开发利用与安全设施设计方案编制审查工作的通知》（浙土资厅函[2014]648号）规定的编写大纲编制了《台州市路桥黄礁涂围垦工程鹅冠山普通建筑石料（凝灰岩）矿矿产资源开发利用与安全设施设计方案》的“第一部分   矿产资源开发利用”。

子云山：
台州市路桥黄礁涂围垦工程子云山普通建筑用石料（凝灰岩）矿是为黄礁涂围垦工程海堤、水闸及围区配套工程提供建筑石料而设立的工程性矿山，原采矿权人为“台州循环经济发展有限公司”，后通过协议出让的方式，由台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司取得了采矿权。

2018年2月，由于围垦工程部分完工，矿山停止生产，该矿采矿许可证一直延续，该矿采矿许可证由浙江省自然资源厅2019年1月10日颁发，证号：C330000200907120029565，有效期：2018年10月15日～2020年10月15日。

2018年10月，浙江省地球物理地球化学勘查院编制了《浙江省台州市路桥黄礁涂围垦工程子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿资源储量估算报告》。

现根据围垦工程进展情况本矿山还需延续开采。
业主拟根据《矿区范围的请示》、《资源储量估算报告》确定的矿区范围进行改建（新确定的矿区范围及采矿标高等内容与原采矿许可证不一致）。

根据《浙江省矿山建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》（浙安监管矿[2015]119号）、《关于印发浙江省非煤矿矿山企业安全生产许可证实施细则的通知》（浙安监管矿[2015]109号）、《浙江省安全生产监督管理局关于矿山建设项目安全设施设计审查与竣工验收工作的指导意见》（浙安监管矿[2016]99号）以及《浙江省国土资源厅 浙江省安全生产监督管理局关于做好露天开采矿山矿产资源开发利用与安全设施设计方案编制审查工作的通知》（浙土资厅函[2014]648号）的规定，台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司委托苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司编制《台州市路桥黄礁涂围垦工程子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿矿产资源开发利用与安全设施设计方案》。

二、矿区范围
鹅冠山：
根据《矿区范围的批复》、《资源储量估算报告》，矿区由7个拐点圈定，矿区面积0.0674km2，矿区标高+120m～+12m，（矿区范围拐点坐标见表1-1）。

矿区拐点坐标一览表（2000国家大地坐标系，1985国家高程基准）     表1-1

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	A
	3152032.72 
	41366539.39 
	E
	3151926.72 
	41366898.39 

	B
	3152030.72 
	41366626.39 
	F
	3151715.72 
	41366818.39 

	C
	3151930.72 
	41366637.39 
	G
	3151764.72 
	41366500.39 

	D
	3151856.72 
	41366712.39 
	
	
	

	矿区面积：0.0674km2，矿区标高：+120m～+12m


子云山：

矿区位于路桥城区南东120°方向直距32.1km处，金清镇东偏南30°方向直距14.9km，行政隶属金清镇管辖。地处《浙江省台州市矿产资源规划（2016—2020年）》开采区（KC4）。矿区中心地理坐标：东经 121°39′14.35″，北纬28°27′20.85″。

矿区现状已通过修筑道路与黄礁涂围垦工程道路相连，运输条件较为便利。见矿区交通位置示意图。

根据《矿区范围的请示》、《资源储量估算报告》，矿区由8个拐点圈定，矿区面积0.1212km2，矿区标高+90m～+12m，（见表2-1）。

矿区拐点坐标一览表(2000国家大地坐标系)               表2-1

	拐点编号
	X
	Y
	拐点编号
	X
	Y

	J1
	3150044.24
	41368067.35
	J5
	3149578.62
	41368110.04

	J2
	3150038.65
	41368480.31
	J6
	3149617.52
	41368117.57

	J3
	3149903.13
	41368443.47
	J7
	3149889.79
	41368099.26

	J4
	3149562.08
	41368149.82
	J8
	3149994.95
	41368014.67

	矿区面积：0.1212km2，矿区标高：+90m～+12m


三、矿山开采历史及现状
鹅冠山：

该矿自黄礁涂围垦工程开工后一直为围垦工程提供石料，2018年2月，由于围垦工程部分完工，矿山停止生产，矿山现场无原生产、生活设施，经现场踏勘，矿山自停产后，无采矿活动，比对《资源储量估算报告》有关图纸，现场与图纸吻合。矿山现场主要宕面分布在矿区西侧、北侧及中部，现有的宕面、平台均不规整，矿区北侧主要有+9m平台，矿区西北侧主要有+11m～+14m的斜平台，矿区中部主要有+38m平台、+60m平台，矿区西侧主要有一条宽约4m的简易道路自+11m平台通到中部的+60m平台，道路长约420m，平均纵坡约11.7m。具体详见设计图纸。
子云山：

该矿自黄礁涂围垦工程开工后一直为围垦工程提供石料，2018年2月，由于围垦工程部分完工，矿山停止生产，矿山现场无原生产、生活设施，经现场踏勘，矿山自停产后，无采矿活动，比对《资源储量估算报告》有关图纸，现场与图纸吻合。矿山现场主要宕面分布在矿区南侧，现有的宕面、平台均不规整，矿区南侧主要有+10m、+22m、+35m平台，矿界J7向南分别有道路可通到+10m、+22m、+35m平台。具体详见设计图纸。

四、招标范围：台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程的监理，包括从项目设计阶段配合、前期准备工作、前期基础设施建设、施工准备、施工阶段至综合验收完毕施工所包含的全部工程、材料、设备及物料采购、保修阶段的监理及质量监督、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、组织协调、档案资料的管理、配合结算审核、安全生产和文明施工的监督以及对已完工程量的审核等。本项目分多个单独子项目，须多次受监备案，监理人须配备充足的监理人员。本次招标不包含加工运输工程监理。本监理招标项目包含爆破工程监理，不包含加工运输工程监理，具体内容详见预算。
五、工作内容、监理服务期：
1、监理期限：监理期限为48个月，自合同签订、业主通知进场之日开始，至承接范围内所有工程竣工验收合格并办理完成相关的备案手续，完成所有与本工程项目相关的监理工作内容后结束，前期准备、配合结算审核、保修阶段的监理服务期限未计在内。

2、本次监理工作内容包括配合项目前期准备工作、施工阶段全过程监理、配合结算审核及保修阶段的监理。
3、具体监理工作按《建设工程监理规范》（GB/T50319-2013）、《施工旁站监理管理办法》等相关规定组织实施。
六、监理机构组成要求：

1、总监理工程师：1人，已取得国家注册监理工程师（矿山专业）的人员。

2、监理工程师：1人，已取得地质灾害治理工程监理培训证书和专业技术高级及以上职称（水文地质、工程地质、环境地质或岩土工程）的人员。
3、监理员（总监不可兼任）：不少于2人。要求为已取得地质灾害治理工程监理培训证书不少于2人。

4、造价人员：至少1人，须持有《注册造价工程师》证书（可兼任）。

5、专职资料员：至少1 人（可兼任）。

6、监理机构组成应根据工程实际进展需要确保工程相应专业人员配套齐全、安排充足。根据业主要求适当增加监理员。本项目爆破监理允许分包，爆破工作监理人员资格、人数须符合相关规定另行配备。
7、中标单位在受监时无条件满足当地相关管理部门人员配备要求。本项目分多个单独子项目，须多次受监备案，监理人须配备充足的监理人员。
七、其他内容：详见台州黄礁涂子云山开发与安全设计、复垦方案、相关预算资料、相关项目施工招标文件。
第三章 投标人须知

前 附 表
	序号
	内容、要求

	1
	项目名称：台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）

	2
	采购数量：详见第二章“招标需求”
采购单位：台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司

	3
	投标报价及费用：

本项目投标应以人民币报价；

不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用；
本项目招标控制价为2488395元。
本项目投标总报价≤2488395元（招标控制价×100%）。

	4
	投标保证金：人民币4万元,应按《招标采购公告》第九条规定交纳。

	5
	现场踏勘：无

	6
	演示时间及地点（如有）：无

	7
	答疑与澄清：投标人如认为招标文件表述不清晰、存在歧视性、排他性或者其他违法内容的，必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位作出解释、澄清或者向招标采购单位提出书面质疑；招标采购单位的回复将以公告形式送达所有潜在的投标人。

	8
	投标文件组成：

1、资信标、商务标正本各 1 份、副本各 4 份（包括证书复印件、证明资料复印件）；

2、技术标 6 份，其中1份为样本。技术标文件电子版（要求提供完整的技术标内容，光盘和U盘各提供一份）。

	9
	投标文件格式要求：

1、投标文件格式应按招标文件要求编制。

2、投标文件的文字说明和文字标注均须采用中文。

3、投标人应使用招标文件中提供的附件格式。表格如不够用时，可以按同样格式扩展。

4、投标人投标文件所用的纸张须采用A4型纸，图表可根据需要作适当扩展。

5、技术文件采用暗标形式，须单独装订，编制要求：

（1）技术文件除样本外不得出现投标人名称、投标人的人员姓名及其他任何能影射或能推断出投标人的标记、文字描述及图案。否则以无效标处理；

（2）技术文件中页眉（含目录页面）、页脚（含目录页面）不得出现文字或其他符号（页脚部分可以设置阿拉伯数字页码，例:1、2、3…50），全篇不得出现彩色字体及彩色图片，否则以无效标处理；

（3）页数（封面、封底、目录除外）不得超过50页（以打印页为准，正反面打印按2页计）；否则以无效标处理；

（4）建议技术文件正文字体为四号宋体、行距1.5倍；

（5）技术文件封面、封底制作：必须采用A4幅面、白色、无字的封面、封底。否则以无效标处理；

（6）技术文件样本封面必须注明投标人名称、工程名称。否则以无效标处理。

（7）技术标文件电子版（要求提供完整的技术标内容，光盘和U盘各提供一份）。电子版也须按上述暗标编制方法。

	10
	投标截止时间及地点：见招标公告；

	11
	开标时间及地点：见招标公告； 

	12
	评标办法及评分标准：详见本招标文件第四章《评标办法及评分标准》

	13
	结果公示：台州市公共资源交易网(http://tzztb.zjtz.gov.cn/tzcms/)和台州市产权交易网（http://www.tzpre.com）

	14
	投标保证金退还（不计息）：除招标文件规定不予退还保证金的情形外，未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。

	15
	签订合同时间：中标通知书发出后30日内。

	16
	履约保证金的收取:中标价的2%，现金形式。

履约保证金的退还:在所有工作内容经竣工验收合格后5个工作日内无息退还。

	17
	采购资金来源：自筹

	18
	投标文件递交要求：

（1）投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）提交投标文件；

（2）下列人员经采购单位（招标代理机构）确认身份后再签到：

若是投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）的法定代表人递交投标文件的，应持本人有效身份证（或公安机关出具的有效证明）原件及复印件（建议出示相应的营业执照副本复印件）和浙江省内电子绿色健康码，进行体温检测、办理签到手续，否则投标文件不予签收。

若是投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）委托代理人递交投标文件的，应持本人有效身份证（或公安机关出具的有效证明）原件及复印件、针对本工程的法定代表人授权委托书原件（参考格式见附件）和浙江省内电子绿色健康码，进行体温检测、办理签到手续，否则投标文件不予签收。
投标人应及时将投标文件交予采购人（招标代理），并立即离场。实行投标文件“即交即走”。投标人应预留充足时间（一般在投标截止前1小时）提前到达交易中心开标现场，进行体温检测、台州健康码和身份证核验，并配好做好健康信息登记工作。投标人应及时将投标文件交予采购单位（招标代理），并立即离场。

提交投标文件时由采购单位（或招标代理机构）对各投标单位的人员进行验证，不符合要求或人员进行验证不通过的投标人，其投标文件退还投标单位。

	19
	投标文件有效期：90天


    一、总  则

（一）适用范围
本招标文件适用于本项目的招标、投标、评标、定标、验收、合同履约、付款等行为（法律、法规另有规定的，从其规定）。

（二）定义
1.招标采购单位系指组织本次招标的代理机构和采购单位。
2.“投标人”系指向招标方提交投标文件的单位或个人。
3.“产品”系指供方按招标文件规定，须向采购人提供的一切设备、保险、税金、备品备件、工具、手册及其它有关技术资料和材料。
4.“服务”系指招标文件规定投标人须承担的安装、调试、技术协助、校准、培训、技术指导以及其他类似的义务。
5.“项目”系指投标人按招标文件规定向采购人提供的产品和服务。
6.“书面形式”包括信函、传真、电报等。
7.“▲”系指实质性要求条款。
（三）招标方式
本次招标采用公开招标方式进行。
（四）投标委托
投标人代表须携带有效身份证件。如投标人代表不是法定代表人，须有法定代表人出具的授权委托书。

（五）投标费用
不论投标结果如何，投标人均应自行承担所有与投标有关的全部费用（招标文件有相关规定除外）。

本项目代理服务费：代理服务费根据国家发改委发改办价格[2003]857号通知和国家计委计价格[2002]1980号文件规定的招标费率标准的100%计取；代理服务费包含在总报价中，由代理机构在签发中标通知书前向中标单位收取，投标人在投标时综合考虑；本项目代理服务费按工程招标类型收费。

本项目台州市产权交易所有限公司服务费：按照国家收费标准（计价格（2002）1980号）五折收取。由中标单位在领取中标通知书前一次性付清。服务费包含在总报价中，投标人在投标时综合考虑。服务费按工程招标类型收费。

（六）联合体投标
1、本项目接受联合体投标；

2、联合体单位投标时须提供联合体投标协议，联合体协议书的牵头人须工程监理综合资质或矿山工程监理甲级资质的单位；

3、联合体成员不超过2家；

4、联合体各方签订共同投标协议后，不得再以自己名义单独投标，也不得组成新的联合体或参加其他联合体在本工程投标。
（七）转包与分包
本项目不允许转包。

爆破监理监理人若无资质的，允许分包。其余工作内容未经采购人同意，不允许分包。
（八）特别说明：

▲1、投标人投标所使用的资格、信誉、荣誉、业绩与企业认证必须为本法人所拥有。

▲2、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件，并对所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

▲3、投标人在投标活动中提供任何虚假材料,其投标无效，并报监管部门查处；中标后发现的,构成犯罪的，依法追究刑事责任；尚不构成犯罪的，依照招标投标法第五十四条的规定处罚。

▲4、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、检测、招标代理等服务的供应商，不得再参加该采购项目的采购活动。
    5、项目总监在监项目要求：

①无任何在监项目【项目竣工（交工）验收以后不作在监项目，以竣工（交工）验收记录为准】担任总监理工程师。

②总监理工程师在原承接项目中发生变更的，在原承接项目未通过竣工（交工）验收前，原承接项目均视作总监理工程师的在监项目。

③有下列情形之一，且经原项目建设单位书面同意可承接其他项目的，视为总监理工程师该项目不在监：

a.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过90天（含）（须提供原项目建设单位书面证明及工程所在地建设行政主管部门书面证明复印件和竣工（交工）报告复印件）。
b.工程因故暂停建设达3个月以上的（须提供原项目建设单位书面证明及工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明复印件）； 

c.工程申领《建筑工程施工许可证》后未开工达3个月以上的（须提供原项目建设单位书面证明及工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明复印件）。

6、总监不得同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指总监不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
7、投标人（联合体投标的，指联合体各方）不得存在下列情形之一：
（1）为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）； 

（2）为本招标项目提供招标代理服务的；

（3）为本工程的代建人；

（4）为本工程的施工承包人；

（5）与本工程的代建人或招标代理机构或施工承包人同为一个法定代表人的；

（6）与本工程的代建人或招标代理机构或施工承包人相互任职或工作的；

（7）与本工程的代建人或招标代理机构或施工承包人相互控股或参股的；

（8）被责令停业的；

（9）被暂停或取消投标资格的（包括总监理工程师）；

（10）根据《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，投标人（包括法定代表人）和项目总监理工程师其一有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）；

（11）投标人及其人员有关证书有下列情况之一的：总监理工程师证书上的企业名称与投标人不一致的；

（12）浙江省外企业《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销的；
（13）违反台路住建[2014]58号《路桥区建筑工程“两场联动”管理规定》，正被列入处罚或处罚未解除的。
8、现场踏勘

（1）投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按投标人须知前附表规定的时间、地点组织投标人踏勘工程现场。 

（2）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（3）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（4）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。
 （九）质疑和投诉

1.投标人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门提出（附相关有效证明材料）。属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当以书面形式向采购人、招标代理机构提出（附相关有效证明材料），采购人、招标代理机构应给予答复。投标人对答复不服或认为招标代理机构有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

2.质疑、投诉应当采用书面形式，质疑书、投诉书均应明确阐述招标文件、招标过程或中标结果中使自己合法权益受到损害的实质性内容，提供相关事实、依据和证据及其来源或线索，便于有关单位调查、答复和处理。

二、招标文件

（一）招标文件的构成。本招标文件由以下部份组成：
1.公开招标采购公告

2.招标需求

3.投标人须知

4.评标办法及评分标准
5.合同主要条款
6.投标文件格式

7.本项目招标文件的澄清、答复、修改、补充的内容
（二）投标人的风险
投标人没有按照招标文件要求提供全部资料，或者投标人没有对招标文件在各方面作出实质性响应是投标人的风险，并可能导致其投标被拒绝。
（三）招标文件的澄清与修改 

1.投标人应认真阅读本招标文件，发现其中有误或有不合理要求的，投标人必须在投标截止时间10日前以书面形式要求招标采购单位澄清。招标单位对应当自收到异议之日起3日内作出答复；招标人的澄清、修改将在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布，所有获取招标文件的潜在投标人自行下载。澄清、修改内容可能影响投标文件编制的，招标人应当在投标截止时间至少15日前，将澄清的内容在交易场所（发布招标公告的媒体上）发布；不足15日的，招标人应当顺延投标文件的截止时间。
招标人、招标代理机构及产交所的任何工作人员对投标人所作的任何口头解释、介绍、答复，只能供投标人参考，对招标人无任何约束力。

2.招标文件澄清、答复、修改、补充的内容为招标文件的组成部分。当招标文件与招标文件的答复、澄清、修改、补充通知就同一内容的表述不一致时，以最后发出的书面文件为准。

3.招标文件的澄清、答复、修改或补充都应该通过招标代理机构以法定形式发布，采购人非通过本机构，不得擅自澄清、答复、修改或补充招标文件。
三、投标文件的编制

（一）
投标文件的要求

1、投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照要求详细编制投标文件，并保证投标文件的正确性和真实性。

2、不按招标文件的要求提供的投标文件将被拒绝。

3、投标文件应用不褪色的材料书写或打印，招标文件格式中注明签署或盖章的，投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）均应按要求签署或盖章。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，改动之处应加盖单位章。

如联合体投标的，联合体协议书由联合体各方签字盖章，其余表格由联合体牵头人签字盖章。

（二）投标文件的组成

投标人接到招标文件后，按照采购人的要求提供：商务标、技术标和资信标。

1、商务标

（1）投标报价一览表（附件一）。
2、技术标

（1）技术标文本主要内容包括（但不仅限于）：

A、针对本工程特点、难点、关键点的认识及应对措施；

B、针对本工程关键部位、关键工序的旁站监理方案，爆破监理方案；

C、针对本工程设计、施工、管理的合理化建议；

D、人员、设备的配置和进场计划，廉政建设、职业操守措施、其他投标人认为有利于实施的内容。
（2）技术标文件电子版（要求提供完整的设计内容，光盘和U盘各提供一份）。 

3、资信标

（1）投标函（附件二）；

（2）台州市建设工程投标人资格自查表（附件三）；

（3）台州市建设工程总监资格自查表（附件四）；

（4）诚信投标承诺书（附件五）；
（5）联合体协议书（附件六，如联合体投标的提供，如不是联合体的，则不提供；
（6）法定代表人身份证明（附件七）或法定代表人授权书（附件八）；
（7）证书材料（复印件或打印件须加盖公章）：

①资质证书复印件，若已采用电子化试点的省、市可提供电子证书打印件。

②营业执照副本复印件（联合体投标的，联合体各方均须提供）。
③总监证书复印件，若已采用电子化试点的省、市可提供电子证书打印件。

④评标办法评分内容所需要的相关材料。
（三）投标文件的语言及计量

1、投标文件以及投标人与采购人就有关投标事宜的所有来往函电，均应以中文汉语书写。除签名、盖章、专用名称等特殊情形外，以中文汉语以外的文字表述的投标文件视同未提供。

2、投标计量单位，招标文件已有明确规定的，使用招标文件规定的计量单位；招标文件没有规定的，应采用中华人民共和国法定计量单位（货币单位：人民币元），否则视同未响应。

（四）投标报价
1、投标人以总报价的形式报价，该投标报价应是招标文件所确定的招标范围内全部工作内容的价格表现。各投标人可根据监理期限和工作内容，结合自身技术与管理水平、经济实力、市场风险等因素自行报价。各投标人可根据监理期限和工作内容，结合自身技术与管理水平、经济实力、市场风险等因素自行报价。总报价以人民币元计，保留整数，小数点后第一位四舍五入。结算率报价保留2位小数，小数点后第3位四舍五入。
2、最高投标限价：见投标人须知前附表。投标人的报价不得超过最高投标限价，否则作无效标处理。

3、监理费及监理费率按中标价一次性包干，不作调整（招标文件规定可另行调整的除外）。可调整的情况包括：（1）本项目在48个月内未能完工，监理服务期延长期按合同约定另行增加监理费；（2）遇国家矿产资源规划调整或因政策性关闭矿山，造成合同实际无法履行的，采购人有权在结清监理费用后单方面解除合同。已经完成的工程量监理费按实结算（结算价=已经完成工程量的预算价/16103万元*监理费中标价），发包人不承担其他责任或赔偿，监理人在投标时综合考虑此风险因素；（3）监理人存在违约情形，根据合同规定，须进行处罚的；（4）工程结算价超过预算价的（16103万元），超出预算价部分的监理费用=超出部分的预算价×监理费率。
▲4、投标文件只允许有一个报价，有选择的或有条件的报价将不予接受。

（五）投标文件的有效期

▲1.自投标截止日起 90天投标文件应保持有效。中标人投标文件有效期延长至合同有效期。有效期不足的投标文件将被拒绝。

2.在特殊情况下，采购人可与投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）协商延长投标书的有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）可拒绝接受延期要求而不会导致投标保证金被没收。同意延长有效期的投标人需要相应延长投标保证金的有效期，但不能修改投标文件。 

4.中标人的投标文件自开标之日起至合同履行完毕止均应保持有效。
（六）投标保证金
▲1.投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）须按规定提交投标保证金。否则，其投标将被拒绝。
2.保证金形式：转账、电汇。
3.未中标人的投标保证金在中标通知书发出后5个工作日内退还。
4.中标人应在中标通知书发出后 30 日内与采购人签订合同，中标人的投标保证金在合同签订后5天内退还。
5.保证金不计息。
6.投标人有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤回投标文件的；

（2）未按规定提交履约保证金的；

（3）投标人在投标过程中存在串通投标或弄虚作假违法行为的；

（4）中标人无正当理由不与采购人签订合同的；

（5）将中标项目转让给他人或者在投标文件中未说明且未经招标采购单位同意，将中标项目分包给他人的；
（6）拒绝履行合同义务的；

（7）投标人违反《台州市建设工程诚信投标承诺书》承诺内容，或者对《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程项目总监资格自查表》中的自查内容进行虚假瞒报的；

（8）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交安全资格审查材料的）；

（9）其他严重扰乱招投标程序的。

投标人涉嫌违法违规或被投诉的，在调查处理期间，其投标担保暂不退还，待调查处理结果明确后，按有关规定办理。
（七）投标文件的签署和份数
1.投标人应按本招标文件规定的格式和顺序编制、装订投标文件，投标文件内容不完整、编排混乱导致投标文件被误读、漏读或者查找不到相关内容的，是投标人的责任。
2.投标人应按商务标、技术标、资信标分别编制并单独装订成册（商务标、资信标各需正本一份，副本四份；技术标 6 份，其中1份为样本）。商务标、资信标的封面应注明“正本”、“副本”字样。如商务标、资信标封面未注明正副本，则由工作人员或评标委员会成员随机抽取一本作为正本。

3.商务标、资信标的正本需打印或用不褪色的墨水填写。副本可以为正本的复印件。
4.商务标、资信标须由投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）在规定位置盖章并由法定代表人或法定代表人的授权委托人签署（联合体协议书由联合体各方签字盖章），投标人应写全称。
5.商务标、资信标不得涂改，若有修改错漏处，须加盖单位公章或者法定代表人或授权委托人签字或盖章。投标文件因字迹潦草或表达不清所引起的后果由投标人负责。
（八）投标文件的包装、递交、修改和撤回
1.投标文件的商务标、资信标、技术标应分开密封在不同的档案袋中。投标文件的包装封面上应注明投标人名称、投标人地址、投标文件名称（商务标、技术标、资信标）、投标项目名称、项目编号，并加盖投标人公章（如为联合体投标，则联合体牵头人）。

2.未按规定密封或标记的投标文件将被拒绝，由此造成投标文件被误投或提前拆封的风险由投标人承担。

3.投标人（如为联合体投标，则由联合体牵头人）在投标截止时间之前，可以对已提交的投标文件进行修改或撤回，并书面通知招标采购单位；投标截止时间后，投标人不得撤回、修改投标文件。修改后重新递交的投标文件应当按本招标文件的要求签署、盖章和密封。

（九）投标无效的情形
实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤消不合要求的偏离或保留从而使其投标成为实质上响应的投标，但经评标委员会认定属于投标人疏忽、笔误所造成的差错，应当允许其进行修改或者补正（投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）在开标过程中先提供加盖公章（或者由法定代理人或其授权的代表签字）的扫描件（时间不超过30分钟），原件随后马上寄给招标代理公司（原件须与扫描件一致，否则视为弄虚作假），联合体投标的，加盖联合体牵头人公章）。限期内不补正或经补正后仍不符合招标文件要求的，应认定其投标无效。投标人修改、补正投标文件后，不影响评标委员会对其投标文件所作的评价和评分结果。
1.在符合性审查和商务评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：
（1）未按照招标文件的规定提交投标保证金的；

（2）不具备招标文件中规定的资格要求的或资格证明文件不全的；

（3）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，共同参与本项目投标的；
（4）投标文件未按招标文件要求签署、盖章的；

（5）投标代表人未能出具身份证明或与法定代表人授权委托人身份不符的； 

（6）投标文件组成不符合招标文件要求的；

（7）投标文件份数不符合招标文件要求的；

（8）投标文件的实质性内容未使用中文表述、意思表述不明确、前后矛盾或者使用计量单位不符合招标文件要求的（经评标委员会认定并允许其当场更正的笔误除外）

（9）投标有效期、服务时间等商务条款不能满足招标文件要求的；

（10）未实质性响应招标文件要求（注明“▲”标记的条款）或者投标文件有招标方不能接受的附加条件的；

（11）招标文件、法律法规或规章规定属无效标情形的。

2.在技术标评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）技术标中（除样本外）出现投标人图签或个人署名，或出现任何影射或能推断出投标人的标记、文字或话语内容。
（2）技术标未按招标文件要求格式编制的。
3.在报价评审时，如发现下列情形之一的，投标文件将被视为无效：

（1）未采用人民币报价或者未按照招标文件要求进行报价；

（2）投标报价具有选择性的；

（3）投标报价高于最高限价的。

4.被拒绝的投标文件为无效。

四、开标

采购人在“招标公告”规定的时间和地点公开开标。先评审技术标和资信标, 技术标和资信标评审结束后再开商务标。

开标程序：本项目先开技术标、资信标，待技术标、资信标评审结果公布后，再开商务标。具体程序如下：

1、所有投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）的法定代表人或委托代理人可进入钉钉开标群，钉钉开标群号将在投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）递交投标文件后向招标人（或招标代理）获取。

2.开标程序：

2.1由招标代理开启群视频直播对开标现场情况进行全程直播，开标全程录像由交易中心录制保存备查。

2.2由招标代理核查投标人送达的投标文件的情况，并将现场宣布该项核查结果的视频同步到钉钉群进行公布。

2.3由招标代理按照先开技术标、资信标，待技术标、资信标评审结果公布后，再开商务标的开标顺序进行唱标，并将现场唱标的视频及评分结果同步到钉钉群进行公布。

2.4评标委员会根据招标文件规定的评标程序对各投标人的投标文件进行评审，招标代理对每个评审环节现场宣布结果的视频同步到钉钉群进行公布。

以上环节应在监管部门、交易中心工作人员、招标人代表三方同时在场时进行。

3.各投标单位授权委托人必须在开评标期间保持电话及网络畅通，招标代理人员将电话询标。投标人应通过电子邮件向招标代理提出质疑，质疑材料须转化为PDF并电子签章后提交招标代理。（招标代理联系人：林炳洪，联系电话：0576-82440788,13362681081，电子邮箱：283823473@qq.com，钉钉号：libnhon）。
五、评标

（一）组建评标委员会

本项目评标委员会由评审专家和采购人代表组成。

（二）评标的方式

本项目采用不公开方式评标，评标的依据为招标文件和投标文件。

（三）评标程序
1.形式审查
采购人代表和代理机构工作人员协助评标委员会对投标人的资格和投标文件的完整性、合法性等进行审查。
2.实质审查与比较
（1）评标委员会审查投标文件的实质性内容是否符合招标文件的实质性要求。
（2）评标委员会将根据投标人的投标文件进行审查、核对,如有疑问,将对投标人进行询标,投标人要向评标委员会澄清有关问题,并最终以书面形式进行答复。投标人代表未到场或者拒绝澄清或者澄清的内容改变了投标文件的实质性内容的，评标委员会有权对该投标文件作出不利于投标人的评判。
（3）评标委员会完成评标后,评委对各部分得分汇总,计算出本项目最终得分。评标委员会按评标原则推荐中标候选人同时起草评标报告。
（四）澄清问题的形式
对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会可要求投标人作出必要的澄清、说明或者纠正。投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，由其授权代表签字或盖章确认，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
（五）错误修正

投标文件如果出现计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：

1、投标文件中开标一览表(报价表)内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表(报价表)为准；

2、大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

3、总价换算成结算率不一致时，在总价不变的前提下，调整结算率；
4、总价金额与按分项汇总金额不一致的，以总价金额为准，合理调整分项报价。

同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正应当采用书面形式，并加盖公章或者由法定代表人或其授权的代表签字（投标人（如为联合体投标，则联合体牵头人）在开标过程中先提供加盖公章（或者由法定代理人或其授权的代表签字）的扫描件（时间不超过30分钟），原件随后马上寄给招标代理公司（原件须与扫描件一致，否则视为弄虚作假），联合体投标的，加盖联合体牵头人公章）。修正后的报价经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。
（六）有下列情况之一的，本次招标作为废标处理，除采购任务取消外，由采购人重新组织招标：

1、符合专业条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足3家；

2、出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3、投标人的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4、因重大变故，采购任务取消的。

（七）评标原则和评标办法

1、评标原则。评标委员会必须公平、公正、客观，不带任何倾向性和启发性；不得向外界透露任何与评标有关的内容；任何单位和个人不得干扰、影响评标的正常进行；评标委员会及有关工作人员不得私下与投标人接触。

2、评标办法。具体评标内容及评分标准等详见《第四章：评标办法及评分标准》。

（八）评标过程的监控

本项目评标过程实行全程录音、录像监控，投标人在评标过程中所进行的试图影响评标结果的不公正活动，可能导致其投标被拒绝。

六、中标候选人公示

1、招标人应当将评标委员会推荐的中标候选人在交易场所（发布招标公告的媒体上）进行公示，公示内容还应包括被否决的投标及否决原因，中标候选人的资信标得分依据，公示期不得少于3日（最后一日为工作日）。公示期间，招标人（招标代理机构）应按照《关于在国有投资建设工程项目招投标活动中实行行贿犯罪档案查询制度的通知》（台建规[2010]219号）规定，对第一中标候选人有无行贿犯罪记录进行查询。
2、属于《中华人民共和国招标投标法实施条例》第二十二条、第四十四条、第五十四条规定事项投诉的，应当向招标人（招标代理机构）提出（附相关有效证明材料），招标人（招标代理机构）应给予答复。投标人对答复不服或认为招标人（招标代理机构）有违反有关规定及其他弄虚作假情形的，可在接到答复之日起3日内向招标监管机构书面申请核查，并提交相关材料。

3、涉及中标候选人投标资格、项目总监在建情况等情形的，招标人（招标代理机构）可以书面形式要求其进行澄清或说明。中标候选人应自收到书面通知之日起3日内进行澄清或说明。

4、中标候选人有以下情形之一的，其资格无效：

（1）投标资格不符合规定的；

（2）投标人提供虚假材料骗取投标资格的；

（3）按评标办法规定应作无效标处理的；

（4）拒绝按本节第3款规定进行说明或不能合理说明理由的；

（5）法律法规规定作无效标处理的其它情形。
七、定标

（一）确定中标人。

采购人应确定排名第一的中标候选供应商为供应商，排名第一的中标候选供应商放弃成交；或因不可抗力或自身原因提出不能履行合同；或者招标文件规定或合同约定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交的；或未能在规定时间内与采购人签订合同的；或在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同的；或已签合同却拒绝按合同约定履约的；或者经质疑，采购人审查后，确因排名第一的候选供应商在本次采购活动中存在违法违规行为或其他原因使质疑成立的，采购人可视具体情况确定是否由排名第二的候选供应商为中标供应商。

八、合同授予

（一）签订合同
1.采购人与中标人应当在《中标通知书》发出之日起30日内签订合同。同时，招标代理机构对合同内容进行审查，如发现与采购结果和投标承诺内容不一致的，应予以纠正。
2.中标人拖延、拒签合同的,将被扣罚投标保证金并取消中标资格。
（二）履约保证金及质量保证金

1.签订合同前，中标人应按招标文件确定的履约保证金的金额，向采购人交纳履约保证金，否则，采购人将没收中标人的全部投标保证金。履约保证金必须解入招标文件前附表规定的采购人帐户。

2.签订合同后，如中标人不按双方合同约定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。

第四章  评标办法及评分标准
为公正、公平、科学地选择中标人，根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律法规的规定，并结合本项目的实际，制定本办法。
一、总则
本次评标采用综合评分法，总分为100分，其中商务分100分、资信分0分、技术分0分。
各投标人的总得分＝商务标得分。
二、评标内容及标准
（1）资格审查
评标委员会按照招标文件载明的投标人资格条件对投标人进行审查，凡不符合资格审查中合格条件要求的，以无效标处理，不再进入后续阶段评标。
（2）技术标评审（技术标采用通过制，打分不计入总分）

技术标评审形式采用暗标评审。

技术标评审（0-5分）

在所有经评审的有效投标文件中，评标委员会专家针对投标人技术标内容按评分标准（见下表）中的内容进行评审。每项内容经评标委员会专家讨论后确定类别，然后在该类别的分值范围内由评标委员会专家成员分别打分（小数点后保留1位，第2位四舍五入），再取平均分作为该项的分数（小数点后保留2位，第3位四舍五入）。如对某项类别划档意见分歧较大的，可以记名投票方式确定。缺项内容记0分。。
	内    容
	一类

（好）
	二类

（较好）
	三类

（一般）
	缺项

	针对本工程特点、难点、关键点的认识及应对措施
	1.5～1.2
	1.1～0.8
	0.7～0.4
	0

	针对本工程关键部位、关键工序的旁站监理方案，爆破监理方案
	1.0～0.8
	0.7～0.5
	0.4～0.2
	0

	针对本工程设计、施工、管理的合理化建议
	1.0～0.8
	0.7～0.5
	0.4～0.2
	0

	人员、设备的配置和进场计划，廉政建设、职业操守措施
	1.0～0.8
	0.7～0.5
	0.4～0.2
	0


以上各项的总和为投标人的技术标得分。
如此时投标人的技术标总得分＜3分的，技术标不通过，投标文件按无效标处理。无效标不进入技术标淘汰环节。
技术标总得分≥3分的有效投标人家数S≤10时，所有经评审的有效投标人技术文件均予以通过；如此时S＞10时，综合排名靠后的T家（T=S×20%，T保留整数，小数点后第1位四舍五入）技术文件不予通过。技术文件不予通过的投标人予以淘汰，其投标文件不再进入下一阶段后续（商务标）评审，投标文件作无效标处理。

（3）商务标评审（100分）

一）评标标底价

最高投标限价乘以调整系数作为评标标底价，即评标标底价＝最高投标限价×调整系数（以元为单位，保留整数）。

调整系数＝（100－D）%，D值在0.00～2.99范围内随机抽取产生。先从0～2中抽取个数字A，再从0～9中抽取十分位数字X，再从0～9中抽取百分位数字Y，则抽取的D值即为A.XY。

二）商务标得分

投标人的投标报价等于评标标底价的得100分。偏离评标标底价的，每高于或者每低于评标标底价1个百分点的均扣1分。

（5）评标总得分的确定（小数点后保留2位，小数点后第3位四舍五入）

投标人的评标总得分＝商务标得分。

（6）中标候选人的确定

评标委员会按评标总得分确定中标候选人，即总得分最高者为第一中标候选人、次高者为第二中标候选人。如出现总得分相同的，按以下优先顺序确定中标候选人推荐次序：

（一）投标报价低者；

（二）抽签确定（抽签规则：先由招标人抽取并列单位代表对应编号，再由招标人代表随机抽取，第一个抽到的为第一中标候选人，第二个抽到的为第二中标候选人）；

评标委员会对第一、第二中标候选人的总监理工程师的在监项目资格进行详细评审，如不符合要求，作无效标处理，空缺的名额由之后排名靠前的投标人进行替补，然后再对其资格进行评审，如再不符合要求，再替补，以此类推。经资格审查合格的二名投标人为本工程的第一、第二中标候选人。
第五章 合同条款及格式

合同文本采用建设工程委托监理合同示范文本（ＧＦ－2012－0202）。

由招标人（委托人）与中标人（监理人）根据本章合同条款格式及投标文件签订监理合同。


第一部分  协议书

委托人（全称）：台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司
监理人（全称）：                                
根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、法规，遵循平等、自愿、公平和诚信的原则，双方就下述工程委托监理与相关服务事项协商一致，订立本合同。
一、工程概况

1. 工程名称：台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）；

2. 工程地点：路桥黄礁涂；

3. 工程规模：

根据《浙江省台州市路桥黄礁涂围垦工程鹅冠山普通建筑石料（凝灰岩）矿资源储量估算报告》，矿区范围内保有资源储量（122b）约为：71.96万立方米（185.88万吨），其中保有原生矿资源储量约为70.26万立方米（181.97万吨），保有风化矿资源储量约为1.70万立方米（3.91万吨）;第四系残坡积剥离量约0.88万立方米，剥采比为:0.01:1（m3/m3）。

根据《浙江省台州市路桥黄礁涂围垦工程子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿资源储量估算报告》，矿区范围内保有资源储量（122b）229.59万m³（594.86万t），其中原生矿215.48万m³(562.40万t)，风化矿14.11万m³(32.46万t)。保有第四系残坡积土层4.70万m³，剥采比0.02:1m³/m³。

要求质量等级：合格。
4. 建筑安装工程费：约16103万元。
5. 招标范围：台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程的监理，包括从项目设计阶段配合、前期准备工作、前期基础设施建设、施工准备、施工阶段至综合验收完毕施工所包含的全部工程、材料、设备及物料采购、保修阶段的监理及质量监督、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、组织协调、档案资料的管理、配合结算审核、安全生产和文明施工的监督以及对已完工程量的审核等。本项目分多个单独子项目，须多次受监备案，监理人须配备充足的监理人员。本次招标不包含加工运输工程监理。本监理招标项目包含爆破工程监理，不包含加工运输工程监理，具体内容详见预算。
二、词语限定

协议书中相关词语的含义与通用条件中的定义与解释相同。

三、组成本合同的文件

1. 协议书；

2. 中标通知书；

3. 投标文件；

  4. 专用条件；

5. 通用条件；

6. 附录，即：

附录A  相关服务的范围和内容

附录B  委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备

本合同签订后，双方依法签订的补充协议也是本合同文件的组成部分。

四、总监理工程师

总监理工程师姓名：          ，身份证号码：        ，注册号：               。

五、签约酬金

签约监理费（大写）：                            （¥：        ）。

监理费率：       %（监理费率=监理中标价÷16103万元×100%）。

签约监理费及监理费率按中标价一次性包干，不作调整（招标文件规定可另行调整的除外）。
六、期限

1. 监理期限：监理期限为48个月，自合同签订、业主通知进场之日开始，至承接范围内所有工程竣工验收合格并办理完成相关的备案手续，完成所有与本工程项目相关的监理工作内容后结束，前期准备、前期基础设施建设、结算审核、保修阶段的监理服务期限未计在内。
2. 本次监理工作内容为项目设计阶段配合、前期准备工作、前期基础设施建设、施工准备、施工阶段至综合验收完毕、配合结算审核及保修阶段的监理。

七、双方承诺

1. 监理人向委托人承诺，按照本合同约定提供监理与相关服务。
2. 委托人向监理人承诺，按照本合同约定派遣相应的人员，提供房屋、资料、设备，并按本合同约定支付酬金。

八、合同订立

1. 订立时间：          年       月      日。
2. 订立地点：                                 。
3. 本合同一式  份，具有同等法律效力，双方各执正本    份，副本   份，其它分送相关部门备案。

4. 如因质监备案需要，本项目可按单独子项目分别另行确定合同。中标监理费率不变。
委托人：   （盖章）             监理人：   （盖章）    
住所：                          住所：                       
邮政编码：                      邮政编码：                  
法定代表人或其授权              法定代表人或其授权
的代理人：（签字）               的代理人：（签字）          
开户银行：                      开户银行：                  
账号：                          账号：                        
电话：                          电话：                       
传真：                          传真：                       
电子邮箱：                      电子邮箱：                   

第二部分  通用条件

（全文引用《建设工程委托监理合同示范文本》（ＧＦ－2012－0202）中的通用合同条件，如有不一致，以示范文本为准）
1. 定义与解释
1.1 定义
除根据上下文另有其意义外，组成本合同的全部文件中的下列名词和用语应具有本款所赋予的含义：
1.1.1 “工程”是指按照本合同约定实施监理与相关服务的建设工程。
1.1.2 “委托人”是指本合同中委托监理与相关服务的一方，及其合法的继承人或受让人。
1.1.3 “监理人”是指本合同中提供监理与相关服务的一方，及其合法的继承人。
1.1.4 “承包人”是指在工程范围内与委托人签订勘察、设计、施工等有关合同的当事人，及其合法的继承人。
1.1.5 “监理”是指监理人受委托人的委托 ，依照法律法规、工程建设标准、勘察设计文件及合同，在施工阶段对建设工程质量、进度、造价进行控制，对合同、信息进行管理，对工程建设相关方的关系进行协调，并履行建设工程安全生产管理法定职责的服务活动。
1.1.6 “相关服务”是指监理人受委托人的委托 ，按照本合同约定，在勘察、设计、保修等阶段提供的服务活动。
1.1.7 “正常工作”指本合同订立时通用条件和专用条件中约定的监理人的工作。
1.1.8 “附加工作”是指本合同约定的正常工作以外监理人的工作。
1.1.9 “项目监理机构”是指监理人派驻工程负责履行本合同的组织机构。
1.1.10 “总监理工程师”是指由监理人的法定代表人书面授权，全面负责履行本合同、主持项目监理机构工作的注册监理工程师。
1.1.11 “酬金”是指监理人履行本合同义务，委托人按照本合同约定给付监理人的金额。
1.1.12 “正常工作酬金”是指监理人完成正常工作，委托人应给付监理人并在协议书中载明的签约酬金额。
1.1.13 “附加工作酬金”是指监理人完成附加工作，委托人应给付监理人的金额。
1.1.14 “一方”是指委托人或监理人；“双方”是指委托人和监理人；“第三方”是指除委托人和监理人以外的有关方。
1.1.15 “书面形式”是指合同书、信件和数据电文（包括电报、电传、传真、电子数据交换和电子邮件）等可以有形地表现所载内容的形式。
1.1.16 “天”是指第一天零时至第二天零时的时间。
1.1.17“月”是指按公历从一个月中任何一天开始的一个公历月时间。
1.1.18 “不可抗力”是指委托人和监理人在订立本合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用条件约定的其他情形。
1.2 解释
1.2.1本合同使用中文书写、解释和说明。如专用条件约定使用两种及以上语言文字时，应以中文为准。
1.2.2 组成本合同的下列文件彼此应能相互解释、互为说明。除专用条件另有约定外，本合同文件的解释顺序如下：
（1）协议书；
（2）中标通知书（适用于招标工程）或委托书（适用于非招标工程）；
（3）专用条件及附录A、附录B；
（4）通用条件；
（5）投标文件（适用于招标工程）或监理与相关服务建议书（适用于非招标工程）。
双方签订的补充协议与其他文件发生矛盾或歧义时，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。
2. 监理人的义务
2.1 监理的范围和工作内容
2.1.1 监理范围在专用条件中约定。
2.1.2 除专用条件另有约定外，监理工作内容包括：
（1）收到工程设计文件后编制监理规划，并在第一次工地会议7天前报委托人。根据有关规定和监理工作需要，编制监理实施细则；
（2）熟悉工程设计文件，并参加由委托人主持的图纸会审和设计交底会议；
（3）参加由委托人主持的第一次工地会议；主持监理例会并根据工程需要主持或参加专题会议；
（4）审查施工承包人提交的施工组织设计，重点审查其中的质量安全技术措施、专项施工方案与工程建设强制性标准的符合性；
（5）检查施工承包人工程质量、安全生产管理制度及组织机构和人员资格； 

（6）检查施工承包人专职安全生产管理人员的配备情况；
 （7）审查施工承包人提交的施工进度计划，核查承包人对施工进度计划的调整；
（8）检查施工承包人的试验室；
（9）审核施工分包人资质条件；
（10）查验施工承包人的施工测量放线成果；
（11）审查工程开工条件，对条件具备的签发开工令；
（12）审查施工承包人报送的工程材料、构配件、设备质量证明文件的有效性和符合性，并按规定对用于工程的材料采取平行检验或见证取样方式进行抽检；
（13）审核施工承包人提交的工程款支付申请，签发或出具工程款支付证书，并报委托人审核、批准；
（14）在巡视、旁站和检验过程中，发现工程质量、施工安全存在事故隐患的，要求施工承包人整改并报委托人；
（15）经委托人同意，签发工程暂停令和复工令；
 （16）审查施工承包人提交的采用新材料、新工艺、新技术、新设备的论证材料及相关验收标准；
（17）验收隐蔽工程、分部分项工程；
（18）审查施工承包人提交的工程变更申请，协调处理施工进度调整、费用索赔、合同争议等事项；
（19）审查施工承包人提交的竣工验收申请，编写工程质量评估报告；
（20）参加工程竣工验收，签署竣工验收意见；
（21）审查施工承包人提交的竣工结算申请并报委托人；
（22）编制、整理工程监理归档文件并报委托人。
2.1.3 相关服务的范围和内容在附录A中约定。
2.2 监理与相关服务依据
2.2.1 监理依据包括：
（1）适用的法律、行政法规及部门规章；
（2）与工程有关的标准；
（3）工程设计及有关文件；
（4）本合同及委托人与第三方签订的与实施工程有关的其他合同。
双方根据工程的行业和地域特点，在专用条件中具体约定监理依据。
2.2.2 相关服务依据在专用条件中约定。
2.3 项目监理机构和人员
2.3.1 监理人应组建满足工作需要的项目监理机构，配备必要的检测设备。项目监理机构的主要人员应具有相应的资格条件。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。
2.3.4 监理人应及时更换有下列情形之一的监理人员：
（1）严重过失行为的；
（2）有违法行为不能履行职责的；
（3）涉嫌犯罪的；
（4）不能胜任岗位职责的；
（5）严重违反职业道德的；
（6）专用条件约定的其他情形。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。
2.4 履行职责
监理人应遵循职业道德准则和行为规范，严格按照法律法规、工程建设有关标准及本合同履行职责。
2.4.1 在监理与相关服务范围内，委托人和承包人提出的意见和要求，监理人应及时提出处置意见。当委托人与承包人之间发生合同争议时，监理人应协助委托人、承包人协商解决。
2.4.2 当委托人与承包人之间的合同争议提交仲裁机构仲裁或人民法院审理时，监理人应提供必要的证明资料。
2.4.3 监理人应在专用条件约定的授权范围内，处理委托人与承包人所签订合同的变更事宜。如果变更超过授权范围，应以书面形式报委托人批准。
在紧急情况下，为了保护财产和人身安全，监理人所发出的指令未能事先报委托人批准时，应在发出指令后的24小时内以书面形式报委托人。
2.4.4 除专用条件另有约定外，监理人发现承包人的人员不能胜任本职工作的，有权要求承包人予以调换。
2.5 提交报告
监理人应按专用条件约定的种类、时间和份数向委托人提交监理与相关服务的报告。
2.6 文件资料
在本合同履行期内，监理人应在现场保留工作所用的图纸、报告及记录监理工作的相关文件。工程竣工后，应当按照档案管理规定将监理有关文件归档。
2.7 使用委托人的财产
监理人无偿使用附录B中由委托人派遣的人员和提供的房屋、资料、设备。除专用条件另有约定外，委托人提供的房屋、设备属于委托人的财产，监理人应妥善使用和保管，在本合同终止时将这些房屋、设备的清单提交委托人，并按专用条件约定的时间和方式移交。
3．委托人的义务
3.1 告知
委托人应在委托人与承包人签订的合同中明确监理人、总监理工程师和授予项目监理机构的权限。如有变更，应及时通知承包人。
3.2 提供资料
委托人应按照附录B约定，无偿向监理人提供工程有关的资料。在本合同履行过程中，委托人应及时向监理人提供最新的与工程有关的资料。
3.3 提供工作条件
委托人应为监理人完成监理与相关服务提供必要的条件。
3.3.1 委托人应按照附录B约定，派遣相应的人员，提供房屋、设备，供监理人无偿使用。
3.3.2 委托人应负责协调工程建设中所有外部关系，为监理人履行本合同提供必要的外部条件。
3.4 委托人代表
委托人应授权一名熟悉工程情况的代表，负责与监理人联系。委托人应在双方签订本合同后7天内，将委托人代表的姓名和职责书面告知监理人。当委托人更换委托人代表时，应提前7天通知监理人。
3.5 委托人意见或要求
在本合同约定的监理与相关服务工作范围内，委托人对承包人的任何意见或要求应通知监理人，由监理人向承包人发出相应指令。
3.6 答复
委托人应在专用条件约定的时间内，对监理人以书面形式提交并要求作出决定的事宜，给予书面答复。逾期未答复的，视为委托人认可。
3.7 支付
委托人应按本合同约定，向监理人支付酬金。
4. 违约责任
4.1 监理人的违约责任
监理人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.1.1 因监理人违反本合同约定给委托人造成损失的，监理人应当赔偿委托人损失。赔偿金额的确定方法在专用条件中约定。监理人承担部分赔偿责任的，其承担赔偿金额由双方协商确定。
4.1.2 监理人向委托人的索赔不成立时，监理人应赔偿委托人由此发生的费用。
4.2 委托人的违约责任
委托人未履行本合同义务的，应承担相应的责任。
4.2.1 委托人违反本合同约定造成监理人损失的，委托人应予以赔偿。
4.2.2 委托人向监理人的索赔不成立时，应赔偿监理人由此引起的费用。
4.2.3 委托人未能按期支付酬金超过28天，应按专用条件约定支付逾期付款利息。
4.3 除外责任
因非监理人的原因，且监理人无过错，发生工程质量事故、安全事故、工期延误等造成的损失，监理人不承担赔偿责任。
因不可抗力导致本合同全部或部分不能履行时，双方各自承担其因此而造成的损失、损害。
5. 支付
5.1 支付货币
除专用条件另有约定外，酬金均以人民币支付。涉及外币支付的，所采用的货币种类、比例和汇率在专用条件中约定。
5.2 支付申请
监理人应在本合同约定的每次应付款时间的7天前，向委托人提交支付申请书。支付申请书应当说明当期应付款总额，并列出当期应支付的款项及其金额。
 5.3 支付酬金
支付的酬金包括正常工作酬金、附加工作酬金、合理化建议奖励金额及费用。
  5.4 有争议部分的付款
委托人对监理人提交的支付申请书有异议时，应当在收到监理人提交的支付申请书后7天内，以书面形式向监理人发出异议通知。无异议部分的款项应按期支付，有异议部分的款项按第7条约定办理。
6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止
6.1生效
除法律另有规定或者专用条件另有约定外，委托人和监理人的法定代表人或其授权代理人在协议书上签字并盖单位章后本合同生效。
6.2变更
6.2.1 任何一方提出变更请求时，双方经协商一致后可进行变更。
6.2.2除不可抗力外，因非监理人原因导致监理人履行合同期限延长、内容增加时，监理人应当将此情况与可能产生的影响及时通知委托人。增加的监理工作时间、工作内容应视为附加工作。附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。
6.2.3合同生效后，如果实际情况发生变化使得监理人不能完成全部或部分工作时，监理人应立即通知委托人。除不可抗力外，其善后工作以及恢复服务的准备工作应为附加工作，附加工作酬金的确定方法在专用条件中约定。监理人用于恢复服务的准备时间不应超过28天。
6.2.4合同签订后，遇有与工程相关的法律法规、标准颁布或修订的，双方应遵照执行。由此引起监理与相关服务的范围、时间、酬金变化的，双方应通过协商进行相应调整。
6.2.5 因非监理人原因造成工程概算投资额或建筑安装工程费增加时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
6.2.6 因工程规模、监理范围的变化导致监理人的正常工作量减少时，正常工作酬金应作相应调整。调整方法在专用条件中约定。
  6.3 暂停与解除
除双方协商一致可以解除本合同外，当一方无正当理由未履行本合同约定的义务时，另一方可以根据本合同约定暂停履行本合同直至解除本合同。
6.3.1 在本合同有效期内，由于双方无法预见和控制的原因导致本合同全部或部分无法继续履行或继续履行已无意义，经双方协商一致，可以解除本合同或监理人的部分义务。在解除之前，监理人应作出合理安排，使开支减至最小。
因解除本合同或解除监理人的部分义务导致监理人遭受的损失，除依法可以免除责任的情况外，应由委托人予以补偿，补偿金额由双方协商确定。
解除本合同的协议必须采取书面形式，协议未达成之前，本合同仍然有效。
6.3.2 在本合同有效期内，因非监理人的原因导致工程施工全部或部分暂停，委托人可通知监理人要求暂停全部或部分工作。监理人应立即安排停止工作，并将开支减至最小。除不可抗力外，由此导致监理人遭受的损失应由委托人予以补偿。
暂停部分监理与相关服务时间超过182天，监理人可发出解除本合同约定的该部分义务的通知；暂停全部工作时间超过182天，监理人可发出解除本合同的通知，本合同自通知到达委托人时解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至本合同解除日，且应承担第4.2款约定的责任。
6.3.3 当监理人无正当理由未履行本合同约定的义务时，委托人应通知监理人限期改正。若委托人在监理人接到通知后的7天内未收到监理人书面形式的合理解释，则可在7天内发出解除本合同的通知，自通知到达监理人时本合同解除。委托人应将监理与相关服务的酬金支付至限期改正通知到达监理人之日，但监理人应承担第4.1款约定的责任。
6.3.4 监理人在专用条件5.3中约定的支付之日起28天后仍未收到委托人按本合同约定应付的款项，可向委托人发出催付通知。委托人接到通知14天后仍未支付或未提出监理人可以接受的延期支付安排，监理人可向委托人发出暂停工作的通知并可自行暂停全部或部分工作。暂停工作后14天内监理人仍未获得委托人应付酬金或委托人的合理答复，监理人可向委托人发出解除本合同的通知，自通知到达委托人时本合同解除。委托人应承担第4.2.3款约定的责任。
6.3.5 因不可抗力致使本合同部分或全部不能履行时，一方应立即通知另一方，可暂停或解除本合同。
6.3.6 本合同解除后，本合同约定的有关结算、清理、争议解决方式的条件仍然有效。
6.4 终止
以下条件全部满足时，本合同即告终止：
（1）监理人完成本合同约定的全部工作；
（2）委托人与监理人结清并支付全部酬金。
7. 争议解决
7.1协商
双方应本着诚信原则协商解决彼此间的争议。
7.2调解
如果双方不能在14天内或双方商定的其他时间内解决本合同争议，可以将其提交给专用条件约定的或事后达成协议的调解人进行调解。
7.3仲裁或诉讼
双方均有权不经调解直接向专用条件约定的仲裁机构申请仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。
8. 其他
8.1 外出考察费用
经委托人同意，监理人员外出考察发生的费用由委托人审核后支付。
8.2 检测费用
委托人要求监理人进行的材料和设备检测所发生的费用，由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.3 咨询费用
经委托人同意，根据工程需要由监理人组织的相关咨询论证会以及聘请相关专家等发生的费用由委托人支付，支付时间在专用条件中约定。
8.4 奖励
监理人在服务过程中提出的合理化建议，使委托人获得经济效益的，双方在专用条件中约定奖励金额的确定方法。奖励金额在合理化建议被采纳后，与最近一期的正常工作酬金同期支付。
8.5 守法诚信
监理人及其工作人员不得从与实施工程有关的第三方处获得任何经济利益。
8.6 保密
双方不得泄露对方申明的保密资料，亦不得泄露与实施工程有关的第三方所提供的保密资料，保密事项在专用条件中约定。
8.7 通知
本合同涉及的通知均应当采用书面形式，并在送达对方时生效，收件人应书面签收。
8.8 著作权
监理人对其编制的文件拥有著作权。
监理人可单独或与他人联合出版有关监理与相关服务的资料。除专用条件另有约定外，如果监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料，应当征得委托人的同意。

第三部分　　专用条件

1. 定义与解释

1.2  解释

1.2.1 本合同文件除使用中文外，还可用    /     。

1.2.2 约定本合同文件的解释顺序为：招标文件在中标通知书与投标文件之间，其它合同按通用条款。（即：①协议书；②中标通知书，③招标文件，④专用条件，⑤通用条件, ⑥投标文件），其余按通用条款。

2. 监理人义务

2.1 监理的范围和内容
2.1.1 监理范围包括：台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程的监理，包括从项目设计阶段配合、前期准备工作、前期基础设施建设、施工准备、施工阶段至综合验收完毕施工所包含的全部工程、材料、设备及物料采购、保修阶段的监理及质量监督、进度控制、造价控制、合同管理、信息管理、组织协调、档案资料的管理、配合结算审核、安全生产和文明施工的监督以及对已完工程量的审核等。本项目分多个单独子项目，须多次受监备案，监理人须配备充足的监理人员。本次招标不包含加工运输工程监理。本监理招标项目包含爆破工程监理，不包含加工运输工程监理，具体内容详见预算。
2.1.2 监理工作内容还包括：监理工作还包括前期准备、配合结算审核、保修阶段的监理服务，但不计入监理服务期。工程结算和保修期间每1个月提供不少于一次的走访服务（业主有要求时须及时到场）。保修期间，监理方须根据工程保修需要随时到位服务。检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收。
2.2 监理与相关服务依据

2.2.1 监理依据包括：《中华人民共和国建筑法》、《建设工程质量管理条例》、《浙江省建设工程监理管理条例》、《施工旁站监理管理办法》、《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007、《人民防空工程施工及验收规范》GB50134-2004等有关法律、法规、规章、标准和规范性文件。
2.2.2 相关服务依据包括：施工设计图纸、监理合同、监理规划和监理细则等。

2.3项目监理机构和人员

2.3.1监理机构组成要求：

1、总监理工程师：1人，已取得国家注册监理工程师（矿山专业）的人员。

2、监理工程师：1人，已取得地质灾害治理工程监理培训证书和专业技术高级及以上职称（水文地质、工程地质、环境地质或岩土工程）的人员。
3、监理员（总监不可兼任）：不少于2人。要求为已取得地质灾害治理工程监理培训证书不少于2人。

4、造价人员：至少1人，须持有《注册造价工程师》证书（可兼任）。

5、专职资料员：至少1 人（可兼任）。

6、监理机构组成应根据工程实际进展需要确保工程相应专业人员配套齐全、安排充足。根据业主要求适当增加监理员。本项目爆破监理允许分包，爆破工作监理人员资格、人数须符合相关规定另行配备。
7、中标单位在受监时无条件满足当地相关管理部门人员配备要求。本项目分多个单独子项目，须多次受监备案，监理人须配备充足的监理人员。
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2、监理机构组成要求符合相关要求。并应根据工程实际进展需要确保工程相应专业人员配套齐全、安排充足。
2.3.2本合同履行过程中，总监理工程师及重要岗位监理人员应保持相对稳定，以保证监理工作正常进行。
2.3.3监理人可根据工程进展和工作需要调整项目监理机构人员。监理人更换总监理工程师时，应提前7天向委托人书面报告，经委托人同意后方可更换；监理人更换项目监理机构其他监理人员，应以相当资格与能力的人员替换，并通知委托人。

2.3.4 更换监理人员的其他情形： 按照通用条款执行。
2.3.5 委托人可要求监理人更换不能胜任本职工作的项目监理机构人员。监理人拒不更换或更换后的人员还是不能胜任本职工作的，发包人有权扣除履约保证金。情节严重的，发包人有权单方面解除合同。
2.4 履行职责
2.4.3 对监理人的授权范围：发布开工令、停工令、复工令，分包单位确认。涉及工程工期、工程量复核、设计变更、工程索赔、人员调整和其它工程联系单调整时，需报发包人审批后生效 。

在涉及工程延期  /  天内和（或）金额  /  万元内的变更，监理人不需请示委托人即可向承包人发布变更通知。

2.4.4 监理人有权要求承包人调换其人员的限制条件： 1、监理人要求承包人调换项目经理的，应事先和委托人协商，委托人同意后提前7天向承包人发出调换项目经理通知。2、监理人要求承包人调换其他管理人员的应提前7天通知委托人。

2.5 提交报告
监理人应提交报告的种类(包括监理规划、监理月报及约定的专项报告)、时间和份数：

1、监理人应在工程开工前14日向委托人提供2套《监理规划》；

2、监理人应在每月的5日前向委托人提供1份上月的《监理月报》； 

3、监理人应在每周的周一向委托人提供1份上周的《监理周报》及《下周计划》；
4、监理人应根据工程需要或有关规定编制《监理实施细则》，在专项工程开工前14日向委托人提供2套《监理实施细则》，监理人应及时或按照委托人的要求时限和份数提供专项报告。        
 2.7 使用委托人的财产

 附录B中由委托人无偿提供的房屋、设备的所有权属于： 委托人 。

监理人应在本合同终止后  14  天内移交委托人无偿提供的房屋、设备，移交的时间和方式为：监理人当面移交给委托人，若有损坏的，按原价赔偿。
3. 委托人义务  
3.4 委托人代表
委托人代表为：以委托人书面通知为准。
3.6 答复

委托人同意在 14 天内，对监理人书面提交并要求做出决定的事宜给予书面答复。

待施工单位进场后，提供现场办公室1间及办公桌椅、一台空调。其余办公设施、监理过程中需用的工作软件、通讯设备及生活住房、设施由监理人自理，不另行支付费用。所有开展本监理工作所需的设备和甲方对工程实体进行检测的仪器工具等均由乙方自行提供。包括但不仅限于以下设备：水准仪、经纬仪（全站仪）、混凝土回弹仪、激光测距仪、钢筋保护层厚度检测仪、游标卡尺、卷尺，且至少配备一辆监理专用车等。监理人日常办公、膳宿应另行在工地附近租用，该费用已包含在监理服务费内。
4. 违约责任

4.1 监理人的违约责任

4.1.1监理人赔偿金额按下列方法确定：

赔偿金＝直接经济损失×正常工作酬金÷16103万元×2
4.2 委托人的违约责任

4.2.3 委托人逾期付款利息按下列方法确定：

逾期付款利息＝当期应付款总额×银行同期贷款利率×拖延支付天数

5. 支付
 5.1 支付货币

币种为：人民币。 

5.3 支付酬金

正常的监理费用计取及支付：
监理费结算价格=监理费中标价±可能增加或减少的费用（招标文件规定可另行调整的费用）；

监理费率=(中标价÷16103万元)×100%；监理费、监理费率一次性包死，不予调整（招标文件规定可另行调整的除外）。可调整的情况包括：（1）本项目在48个月内未能完工，监理服务期延长期按合同约定另行增加监理费；（2）遇国家矿产资源规划调整或因政策性关闭矿山，造成合同实际无法履行的，采购人有权在结清监理费用后单方面解除合同。已经完成的工程量监理费按实结算（结算价=已经完成工程量的预算价/16103万元*监理费中标价），发包人不承担其他责任或赔偿，监理人在投标时综合考虑此风险因素；（3）监理人存在违约情形，根据合同规定，须进行处罚的；（4）工程结算价超过预算价的（16103万元），超出预算价部分的监理费用=超出部分的预算价×监理费率。
合同签订、发包人通知进场后，支付2万元；工程施工期间，监理费按施工进度拨付，施工工程量每完成1000万元，支付该部分监理费的70%，该部分监理费=1000万元×监理费率，付至总监理费的85%（含预付款）后暂停，余额待发包人与施工承包商工程结算后结清（本项目分单独子项目进行监理费结清）、保修时间到期。以上时间段的付款期限为十天。
停工期间不计取酬金。停工期间，不包含在监理服务期内，监理服务期相应顺延。

工程结算和保修期间每1个月提供不少于一次的走访服务。

工程保修期间、试运行期间：监理方须根据工程保修需要随时到位服务。费用已包括在合同价内，不另行计取。

工程保修阶段的服务内容：检查和记录工程质量缺陷，对缺陷原因进行调查分析并确定责任归属，审核修复方案，监督修复过程并验收，审核修复费用。

除合同另有约定外，其他提供短期服务的人工费用参照本合同6.2.2条约定。

6. 合同生效、变更、暂停、解除与终止

6.1 生效

本合同生效条件：本合同自双方经法定代表人签字，加盖本单位公章后生效。
6.2 变更

6.2.2 除不可抗力外， 因非监理人原因导致本合同期限延长时，附加工作酬金按下列方法确定：因委托人原因导致监理人服务期超过的（净服务期，不含停工期间），超出部分的时间及监理服务人数按委托人签证盖章认可为准（其中总监理工程师每日按600元计取，专业监理工程师每人每日按400元计取，监理员每人每日按260元计取，其他工作人员不计取费用）。于工程竣工结算完成后30天内统一支付，其他原因引起的监理时间延长均不另行计取费用。
6.2.5 正常工作酬金增加额按下列方法确定： 

正常工作酬金增加额=工程投资额或建筑安装工程费增加额×监理费率。工程结算价超过预算价的（16103万元），超出预算价部分的监理费用=超出部分的预算价×监理费率。
7. 争议解决
7.2 调解

本合同争议进行调解时，可提交工程所在地建设行政主管部门进行调解。

7.3 仲裁或诉讼

合同争议的最终解决方式为下列第（2）种方式：

（1）提请 台州市 仲裁委员会进行仲裁。

（2）向工程所在地人民法院提起诉讼。

8. 其他

8.4 奖励

合理化建议的奖励金额按下列方法确定为：

奖励金额＝工程投资节省额×奖励金额的比率；

奖励金额的比率为    /   %。

8.6 保密

8.6 保密
委托人申明的保密事项和期限：按照通用条款执行。
监理人申明的保密事项和期限：按照通用条款执行。
第三方申明的保密事项和期限：按照通用条款执行。
8.8著作权

监理人在本合同履行期间及本合同终止后两年内出版涉及本工程的有关监理与相关服务的资料的限制条件：涉及本工程设计及专项技术内容的，监理人应事先征得委托人同意，不经委托人同意不得出版相关内容。

9. 补充条款（附加协议条款）：

违约责任：监理人在投标时承诺的监理工程师及驻现场监理机构的人员和主要检测设备必须按工程进度及时到位，监理人员必须在岗，不得擅自更换，委托人对监理部所有管理人员进行指纹考勤（指纹考勤机由监理人购买，全部工程结束后归监理人），动态管理，因不可抗力因素确需更换监理人员的，须经委托人确认并报矿产主管部门备案，否则将根据情节提请台州市建设规划局处理。

总监理工程师到岗以天为统计单位，其他监理人到岗以半天为统计单位；总监理工程师月到岗不足20天，或监理人员发生违纪违法等严重失职行为的，或工程出现重大事故的，或委托人要求更换有失职行为（如施工方不按技术规范施工而监理人员不予阻止）的监理人员，监理人不予合作的，委托人有权中止合同，不支付监理酬金，同时监理人赔偿委托人由此造成的全部损失；总监理工程师月到岗不足24天或其他监理人员月到岗不足26天的，每人每天扣除监理费2000元，并按《台州市建筑业类企业及从业人员违规记分和救济管理办法》（台建规［2009］285号）记分处理。情节严重的，委托人将把监理人的违约行为上报到台州市自然资源和规划局路桥分局，列入不良记录或黑名单（如存在被列入不良记录或黑名单的，发包人有权没收履约保证金，并有权单方面解除合同）。

因监理人监督不力，工程出现质量、安全问题，如列入管理部门不良纪录的，每次扣除监理费5万元，列入黑名单的，每次扣除监理费10万元。

在工程应急期间、各级领导或部门检查期间、图纸会审、中间验收、竣工验收、工程质量处理等环节，监理人所有人员均不得请假、缺席，除监理人员外必须有一名领导（或分管领导）参加，否则每次扣监理费5000元/人·次。
总监理工程师项目施工期间必须到招标人指定地点考勤。

工程质量未达到承包人投标时承诺的质量等级时，监理人应承担违约责任，并向委托人支付监理合同价10%的违约金。

监理人须于施工现场配备至少1台电脑，专项负责造价控制的人员须自行配备预算软件（其费用由监理人自行负责），每月中旬前根据工程实际完成工程量，将预算造价与实际造价的出入情况上报委托人。

委托的建设工程监理所必要的监理人员外出考察、订购材料设备监制，其费用已包含在合同价内，委托人不再另行支付。如委托方要求监理人员外出考察、订购材料设备监制的，其费用由委托人另行支付。

本工程关键部位、隐蔽部位等重要部位的施工过程必须进行摄像，并提供摄影资料进行归档。隐蔽工程验收时，监理方必须会同委托人一起验收，并经监理方、委托人代表签字盖章确认后，方可进行下道工序施工。

如发现监理人有与施工方（或生产厂家）合谋，出现偷工减料、弄虚作假、以次代好的现象，经委托人或有关部门查明情况后，根据情节轻重每次罚处监理人监理合同价的3～5%，并赔偿相关损失。
监理人应对驻现场监理人员的人身和财产安全负全部责任，在监理服务期内为派驻到项目所在地的人员办理人身和自有财产的有关保险，并承担有关费用。保险时间应随服务时间的延长而顺延，并在出险后自行办理索赔。如监理人不办理上述保险，则应对有关风险及后果自负其责。

监理人须设立监察点，全程监察施工时对相邻建筑物的安全影响。

监理人须协助委托人做好工程前期准备工作，包括总承包、各专业工程、设备材料招标、办理各项手续等工作。

在工程变更和竣工结算时，监理公司应派造价人员（或由其委托造价工程师）对变更造价和结算造价进行复核。

若存在以下情况，委托人有权单方面解除合同并要求监理人承担违约责任：1、监理人及其派出的监理人员不具备相应资质条件的；2、监理人与承包人串通损害委托人利益的；3、监理人未经委托人同意转包或分包本合同项下的监理服务。

相关专业配套工程如有专业监理资质要求的，且监理人不具备相应监理资质的，委托人要求监理人应将专业监理进行分包，专业监理单位的选择要经委托人认可方可进场，专业工程监理费用已包含在本合同监理人总报价中。本合同监理人对本项目施工监理服务总负责，委托人不再另行支付总体协调等相关一切费用。
总监在处理以下事项时：1、工程计量；2、工程价款（包括工程预付款、进度款、结算款）的确认和支付；3、工程变更和价格调整；4、竣工结算；5、工期确认（包括开工日期、竣工日期、工期延误的确认）；6、索赔处理。须按施工合同约定的时限内完成，且必须经委托人审查同意、书面签认后，方可将确认结果回复予承包人。未在规定的期限内完成，或未经委托人书面签认，每次委托人向监理人扣监理合同价的1%，如发现监理签认的误差超过3%以上的，委托人按超过实际金额的10%向监理人扣除监理费。
除因管理原因发生重大安全事故不适合再任、因生病住院、终止劳动合同关系（提供相关部门或单位证明材料）、被责令停止执业、羁押或判刑、连续停工超过120天及以上情形而更换之外的，如监理人要求更换人员，须经委托人认可，同时，总监每更换一人次扣除监理费5万元；监理工程师每更换一人次扣除监理费3万元；其他关键岗位人员每更换一人次扣除监理费2万元。
工程监理单位应公正行使监理职责，督促监理人员严格遵守监理职业道德，如监理人员违反《工程监理廉政责任书》中的乙方责任条款（该条款的相关单位包括受监理单位），委托人有权要求其更换项目监理人员并罚除监理人监理合同价的３%～５%；情节严重，给委托人造成损失的，委托人有权终止合同，监理单位并依法承担赔偿责任。

如监理人有违反廉政规定并被纪检部门或司法机关查处的，则监理人向委托人支付合同价10%的违约金。

工程联系单变更须按《路桥区加强政府投资项目工程变更联系单管理若干规定（试行）》（路政办发[2011]76号）、《关于进一步加强政府投资项目工程变更联系单管理规定的通知》（路政办发[2013]68号）规定执行。

本项目监理单位中标本项目后，招标人将对监理人的项目总监进行能力考核，考核方式由招标人确定，如项目总监能力不足以胜任本项目的，须更换总监直至满足要求。监理人拒不更换的，招标人有权扣除履约保证金，直至解除合同。
    第四部分  工程监理廉政责任书
工程项目名称：台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）
工程地点：路桥黄礁涂 
































































































































































































































































预报业监理工程师（总监不得兼任）：市政












































































































建设单位（甲方）：台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司
监理单位（乙方）：                                
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（六）不准接受受监理单位的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）乙方工作人员有违反本责任书第三条责任行为中任何一条规定的，每次罚款人民币1000元。
第五条　本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）
法定代表人（签章）：


             法定代表人（签章）：
甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　       乙方监督单位（盖章）
　年　月　日                               　年　月　日。

第四部分  工程监理廉政责任书
工程项目名称：台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）
工程地点：路桥黄礁涂
































































































































































































































































预报业监理工程师（总监不得兼任）：市政












































































































建设单位（甲方）：台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司
监理单位（乙方）：                                
为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设监理委托与被委托双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。
第一条　甲乙双方的责任
（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、工程监理和市场活动的有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。
（二）严格执行建设工程项目监理合同文件，自觉按合同办事。
（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外），不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、建设监理的规章制度。
（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。
第二条　甲方的责任
甲方的领导和从事该建设工程项目的工作人员在工程建设的事前、事中、事后应遵守以下规定：
（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。
（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。
（三）不准要求、暗示或接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请、健身、娱乐等活动。
（五）不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程项目合同有关的监理分包项目等活动。不准向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同项目工程合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求购买与项目工程合同规定以外的材料、设备等。
第三条　乙方的责任
应与甲方和相关单位保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的方针、政策，尤其是有关勘察设计、建筑施工安装的强制性标准和规范，以及监理法规，认真履行监理职责，并遵守以下规定： 

（一）不准以任何理由向甲方和相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品及回扣、好处费、感谢费等。
（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。
（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。
（四）不准违反合同约定而使用甲方、相关单位提供的通信、交通工具和高档办公用品。
（五）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。
（六）不准接受受监理单位的宴请、健身、娱乐等活动。
第四条　违约责任
（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。
（三）乙方工作人员有违反本责任书第三条责任行为中任何一条规定的，每次罚款人民币1000元。
第五条　本责任书作为工程监理合同的附件，与工程监理合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。
第六条　本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。
第七条　本责任书一式四份，由甲乙双方各执一份，送交甲乙双方的监督单位各一份。
甲方单位：（盖章）　　　　　　　　　　　　　乙方单位：（盖章）
法定代表人（签章）：


             法定代表人（签章）：
甲方监督单位（盖章）　　　　　　　　       乙方监督单位（盖章）
　年　月　日                               　年　月　日
附件一、

投标报价一览表
项目名称：台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）
项目编号：台交所招〔2021〕2号
	项目
	监理费投标总报价
	投标报价要求

	台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）
	大写：              元

小写：              元
	本项目投标总报价≤2488395元。高于最高限价的，按无效标处理。

	
	监理费结算率报价：        %
	结算率≤100%，结算率=监理费投标总报价/16103万元


说明：
1、总报价以人民币元计，保留整数，小数点后第一位四舍五入。监理费结算率报价保留2位小数，小数点后第3位四舍五入。
投标人全称（加盖公章）：
法定代表人或其授权代理人（签字或盖章）：
                                                  日期：       年    月   日

附件二

投标函
台州市路桥黄礁涂围垦开发有限公司：
根据贵方为台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）的招标文件（项目编号：台交所招〔2021〕2号），签字代表          （全名）经正式授权并代表投标人                     （投标人名称）处理有关本投标的一切事宜。   
在此提交的投标文件中，包括如下内容，并已分别单独密封装袋：
（—）按“投标人须知”要求编制的投标文件资信标、商务标【正本1份，副本4份】；

（二）按“投标人须知”要求编制的技术标【6份，其中样本1份】；
我方己完全明白招标文件的所有条款要求，并重申以下几点：
（一）本投标文件的有效期自投标截止日起90天内有效，如中标，有效期将延至合同终止日为止；
（二）工期满足招标文件要求。
（三）我方已详细研究了招标文件的所有内容包括修改书（如有）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全理解并同意放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权力；
（四）我方明白并愿意在规定的开标时间之后，不撤回投标文件；
（五）我方同意提供按照贵方可能要求的与投标有关的一切数据或资料；
（六）我方如果中标，将保证履行招标文件以及招标文件修改书（如有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《合同书》中的全部任务。
（七）我方如果中标，愿按招标文件要求提供履约保证金。
地址：__________         邮编：__________      电话：______________
传真：______________     投标人代表姓名： ___________  职务：___________ 
投标人名称(公章):___________________
开户银行：                         银行帐号：                    
法定代表人或授权委托人签字:___________                     
日期:                年__________月__________日

附件三

台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）
台州市建设工程投标人资格自查表

	序号
	自查内容
	投标

要求
	自查

情况

	1
	投标人资质条件是否符合
	是
	

	2
	是否为招标人不具有独立法人资格的附属机构（单位）
	否
	

	3
	是否为本工程提供招标代理业务
	否
	

	4
	是否为本工程的代建人
	否
	

	5
	是否为本工程的施工承包人
	否
	

	6
	是否与本工程的代建人或招标代理机构或施工承包人同为一个法定代表人
	否
	

	7
	是否与本工程的代建人或招标代理机构或施工承包人相互任职或工作
	否
	

	8
	是否与本工程的代建人或招标代理机构或施工承包人相互控股或参股
	否
	

	9
	是否被责令停业
	否
	

	10
	是否被暂停或取消投标资格
	否
	

	11
	是否存在投标人（包括法定代表人）有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	否
	

	12
	总监理工程师证书上的企业名称与投标人不一致
	否
	

	13
	是否存在《省外企业进浙承接业务备案证明》超出有效期或已注销（仅指浙江省省外企业）
	否
	

	14
	是否存在违反台路住建[2014]58号《路桥区建筑工程“两场联动”管理规定》，正被列入处罚或处罚未解除的
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：                         投  标  人（盖章）：

                                          年    月    日

附件四
台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）
台州市建设工程总监资格自查表

	序号
	自查内容
	投标要求
	自查情况

	1
	投标项目总监专业和等级是否符合
	是
	

	2
	投标项目总监在监状态存在下列情形，符合本项目招标文件规定：

①无任何在监项目【项目竣工（交工）验收以后不作在监项目，以竣工（交工）验收记录为准】担任总监理工程师。

②总监理工程师在原承接项目中发生变更的，在原承接项目未通过竣工（交工）验收前，原承接项目均视作总监理工程师的在监项目。

③有下列情形之一，且经原项目建设单位书面同意可承接其他项目的，视为总监理工程师该项目不在监：

a.合同约定的工程已完工，承包方向建设单位提交竣工（交工）报告时间已超过90天（含）（须提供原项目建设单位书面证明及工程所在地建设行政主管部门书面证明复印件和竣工（交工）报告复印件）。
b.工程因故暂停建设达3个月以上的（须提供原项目建设单位书面证明及工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明复印件）； 

c.工程申领《建筑工程施工许可证》后未开工达3个月以上的（须提供原项目建设单位书面证明及工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明复印件）。
属上述③-a情形的，投标人应在递交投标文件的同时须提供原项目建设单位书面证明复印件及经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明复印件和竣工（交工）报告复印件；属上述③-b或③-c情形的，投标人应在递交投标文件的同时须提供原项目建设单位书面证明复印件及经工程所在地建设（建筑业）行政主管部门书面证明复印件。
	应是①～③一种或多种情形。自查应填写属何种情形
	属      

情形

	3
	投标项目总监是否同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业（仅指总监不得同时是其他单位的公务员或者事业单位在编人员，涉及到其他情形的，投标资格不受影响）。
	否
	

	4
	投标项目总监是否被暂停或取消投标资格
	否
	

	5
	投标项目总监是否有行贿犯罪记录的（由投标文件提交截止之日上溯3年，行贿犯罪记录日期以法院判决生效日期为准）
	否
	

	6
	投标项目总监证书上的企业名称是否与投标人不一致
	否
	

	7
	是否存在违反台路住建[2014]58号《路桥区建筑工程“两场联动”管理规定》，正被列入处罚或处罚未解除的
	否
	


法定代表人（签字或盖章）：                                      投  标  人（盖章）： 

                                                                   年    月    日              

附件五
诚信投标承诺书
本人以企业法定代表人的身份郑重承诺：

一、将遵循公开、公平、公正和诚实信用的原则参加台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）（工程项目名称）的投标；

二、所提供的一切材料都是真实、有效、合法的；

三、本公司的投标资格已按照《台州市建设工程投标人资格自查表》和《台州市建设工程总监资格自查表》逐条自查，并如实填写；

四、不存在串通投标行为；

五、不存在他人以本公司名义投标或者不存在以其他方式弄虚作假的行为；

六、不存在向招标人或者评标委员会成员行贿以牟取中标的行为。

如招标人需要调查了解的，本公司负责本次投标的主管人员（分管经营的副总）将积极配合。主管人员：                  手机：                

本公司若有违反本承诺内容的行为，愿意按招标文件规定接受投标担保的处理。如已中标的，自动放弃中标资格；给招标人造成损失的，依法承担赔偿责任。

法定代表人（签字或盖章）：
投  标  人（盖章）：
年   月    日

附件六：

联合体协议书

                                                （所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加台州市路桥黄礁涂鹅冠山及子云山普通建筑石料（凝灰岩）矿开采及生态治理工程（监理）（以下简称本工程）项目的投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、               （某成员单位名称）为牵头人。

2、联合体牵头人合法代表联合体各成员负责本工程投标文件编制和合同谈判活动，代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，并负责合同订立和合同实施阶段的主办、组织和协调工作。

3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行投标义务和中标后的合同，共同承担合同规定的一切义务和责任，联合体各成员单位按照内部职责的划分，对内承担各自所负的责任和风险，并对外承担连带责任。

4、联合体牵头人代表联合体签署文件的，联合体牵头人的所有承诺均认为代表了联合体各成员。

5、联合体各成员单位内部的职责分工如下：                          。

6、联合体中标后，本联合体协议是承包合同的附件，对联合体各成员单位有合同约束力。

7、本协议书自签署之日起生效，如联合体未中标或者中标后合同履行完毕，本协议自动失效。

8、本协议书一式 3 份，联合体成员和招标人各执一份。

牵头人名称（盖章）：                                          

法定代表人（签字或盖章）：                                    
    成员二名称（盖章）：                                          

法定代表人（签字或盖章）：      

            年      月      日
附件七
法定代表人授权委托书
本授权委托书声明：我         （姓名）系                        
        （投标人）的法定代表人，现授权委托我单位         （姓名）为我的代理人，以本单位的名义参加       （招标人）的         （工程名称）的投标。代理人在该工程招投标活动中的一切事务，我均予以承认。
代理人无转委权，特此委托。
投标人（盖章）：                                         
法定代表人（盖章）：                                     
代理人：              性别：              年龄          

身份证号码：                  职务：                    
联系电话：                    钉钉号：                  
授权委托日期：            年            月             日

附件八
法定代表人身份证明

投标人名称：                              

单位性质：                                
地址：                                  

成立时间：       年       月       日

经营期限：                                
姓名：       性别：       年龄：       

身份证号码：                              

联系电话：                                

钉钉号：                                  

职务：                系（投标人名称）的法定代表人。

                 投标人：（盖单位公章）

      年       月      日
